

**COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-
MML/IMPL**

CIRCULAR N° 11

Se modifica Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, que en razón a que se está culminando con la actualización del CD Aplicativo Informático a fin de incorporar todas las unidades vehiculares que corresponda, tal como se informó en la charla llevada a cabo el 12 del mes en curso, se ha tomado la decisión de ampliar el plazo para los actos de presentación de Sobres Nos. 1 y 2 y apertura de Sobre No. 1; así como, los actos posteriores. El nuevo Cronograma es el que se adjunta a la presente Circular.

Lima, 14 de agosto de 2014

Comité Especial



1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	16 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	16 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	28 ago.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	2 set.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	3 set.	
	Publicación resultados calificación	5 set.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	12 set.	
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Hasta dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

