

COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-MML/IMPL

CIRCULAR N° 12

Se informa sobre publicación de actualización de CD Aplicativo Informático y se modifica Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, lo siguiente:

- Se ha culminado la actualización del CD Aplicativo Informático. La última aplicación ha sido publicada el día de ayer 26 de agosto del año en curso y podrán acceder a ella en el siguiente link:
www.protransporte.gob.pe/index.php/corredores-complementarios/consultas-2

En el sitio indicado encontrarán además el procedimiento para actualizar el CD Aplicativo Informático; sin perjuicio de lo cual, para cualquier duda o consulta el personal de PROTRANSPORTE que nos apoya en el soporte informático estará a disposición, previa coordinación de cita en el piso 9°.

- En atención a lo indicado y con la finalidad que todos los postores cuenten con el tiempo necesario para preparar sus propuestas, se ha dispuesto la ampliación del plazo para los actos de presentación de Sobres Nos. 1 y 2 y apertura de Sobre No. 1; así como, los actos posteriores. El nuevo Cronograma es el que se adjunta a la presente Circular.

Lima, 27 de agosto de 2014

Comité Especial

INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA
LICITACIÓN PÚBLICA 002-2014-MML/IMPL
CORREDORES COMPLEMENTARIOS

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	16 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	16 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	05 set.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	15 set.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	17 set.	
	Publicación resultados calificación	19 set.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	26 set.	
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Hasta dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

