

COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-MML/IMPL

CIRCULAR N° 15

Se informa sobre publicación de actualización de CD Aplicativo Informático y se modifica Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, lo siguiente:

1. Habiéndose detectado errores en el CD Aplicativo Informático (Formularios 7, 8 y 12), se ha requerido la publicación de dos (2) nuevas actualizaciones (release 3 y 4). Podrán acceder a éstas en el siguiente link:

www.protransporte.gob.pe/index.php/corredores-complementarios/consultas-2

En el sitio indicado encontrarán además el procedimiento para actualizar el CD Aplicativo Informático; sin perjuicio de lo cual, para cualquier duda o consulta el personal de PROTRANSPORTE que nos apoya en el soporte informático estará a disposición, previa coordinación de cita en el piso 9°.

Las actualizaciones indicadas afectan los Formularios 7, 8 y 12 del Anexo 4 de las Bases, tanto para troncales como alimentadores.

2. En este sentido y habiéndose procedido con la publicación de las actualizaciones indicadas del CD Aplicativo Informático, por causas no imputables a los Postores, el Comité Especial a fin de asegurar que todos los postores cuenten con un plazo prudente y razonable para preparar, revisar y evaluar adecuadamente sus propuestas tanto técnica como económica, ha dispuesto la ampliación del plazo para los actos de presentación de Sobres Nos. 1 y 2 y apertura de Sobre No. 1; así como, los actos posteriores. El nuevo Cronograma es el que se adjunta a la presente Circular.

Lima, 3 de setiembre de 2014

Comité Especial



**INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA
COMITÉ ESPECIAL CORREDORES COMPLEMENTARIOS**

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	16 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	16 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	11 set.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	19 set.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	22 set.	
	Publicación resultados calificación	23 set.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	30 set.	.
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Hasta dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

