

**COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-
MML/IMPL**

CIRCULAR N° 03

Modificación de Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, que se ha modificado el Cronograma del Proceso, a fin de ampliar el plazo de formulación de observaciones y consultas a las Bases hasta el 23 de mayo del año en curso y la publicación de la integración de las mismas hasta el 9 de junio de 2014.

Con las modificaciones indicadas el plazo máximo para formular observaciones y consultas a las Bases y la integración de las mismas, coincidirá con las fechas programadas para formular observaciones y consultas al Contrato de Concesión y publicar la versión integrada del mismo.

Lima, 15 de mayo de 2014



Comité Especial

1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	18 jun.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	9 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	9 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	23 jun.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	07 jul.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	10 jul	
	Publicación resultados calificación	18 jul.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	25 jul.	.
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

