

**COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-
MML/IMPL**

CIRCULAR N° 04

Modificación de Cronograma del Proceso de Licitación

De conformidad con la facultad establecida en el numeral 3.1.3 de las Bases, el Comité Especial comunica a los postores de la Licitación Pública N° 002-2014-MML/IMPL, que se ha modificado el Cronograma del Proceso, a fin de ampliar el plazo para la integración de las Bases y Contrato de Concesión hasta el 13 de junio del año en curso, la presentación de los Sobres Nos. 1 y 2 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) hasta el 11 de julio de 2014; y, los demás actos posteriores.

La modificación indicada permitirá que los postores tengan un tiempo prudencial para revisar el CD Aplicativo Informático y presentar sus propuestas.

Lima, 6 de junio de 2014



1.7 Cronograma de la Licitación

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 002-2014			
Actividad		Inicio	Fin
Actividades previas	Convocatoria al concurso	28 abr.	
	Periodo de pago Derecho de Participación	28 abr.	08 ju.
Bases	Publicación de Bases	25 abr.	
	Periodo de observaciones y consultas a Bases	28 abr.	23 may.
	Publicación Bases Integradas	13 jun.	
Contrato	Publicación contrato	12 may	
	Periodo de observaciones y consultas al contrato	12 may.	23 may.
	Publicación Versión Final Contrato	13 jun.	
Propuesta Técnica	Presentación de sobres 1 y 2 (Propuestas Técnica y Económica), y apertura de Sobre N° 1	11 jul.	
	Publicación de resultados de calificación de Propuesta Técnica	21 jul.	
Propuesta Económica	Apertura Sobre N° 2 (Propuesta Económica)	24 jul	
	Publicación resultados calificación	30 jul.	
Buena Pro	Fecha estimada de Consentimiento de Buena Pro	8 ago.	.
Contrato	Fecha estimada de Cierre del Contrato	Dentro de los 60 días siguientes al Consentimiento	

El Comité Especial

