

**LP 01-2012-MML/IMPL**

# **Resultados**

**Sobre N° 1 – Etapa de Precalificación**

# 19 de setiembre – Presentación de los Sobres

- Presentación de 11:00am a 10:00pm en local del Auditorio de PROTRANSPORTE
- Presentación en Presencia de Notario Publico (Acta de Notario publicada en web de PROTRANSPORTE)
- Se presentaron 31 postores

## 20 y 23 de setiembre – Apertura de los Sobres

- 20/09: Apertura de 11:00am a 6:00pm
- 23/09: Apertura de 2:00pm a 6:00pm
- Apertura en presencia de dos Notarios Publicos.  
(Acta de Notarios publicada en web de PROTRANSPORTE)

## 02 de octubre – Subsanción de CD

5 postores subsanaron fallas en el CD

2 postores no subsanaron fallas en el CD

# 24 de setiembre al 5 de octubre

## Revisión y Evaluación de flota mínima

### Paso 1:

**REVISIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS**  
(600 vehículos equivalentes  
corredores 2, 3, 4 y 5; y 1000 en  
corredor 1)

Se revisó la información  
acreditada en el CD Aplicativo  
Informático y luego la  
información presentada en físico

**PRIMER  
RESULTADO:**

28 postores cumplían con los vehículos equivalentes necesarios para el corredor al que postulaban

3 postores no cumplían con los vehículos equivalentes necesarios para el corredor al que postulaban

**NOTIFICADO A LOS TRES POSTORES EL DÍA 14 DE  
OCTUBRE**

# ¿Qué es un Vehículo Equivalente?

Vehículo Actual

Vehículo Equivalente

1 Combi



es igual a



**1**

Vehículo Equivalente

1 Coaster



es igual a



**2**

Vehículos Equivalentes

1 Bus



es igual a



**3**

Vehículos Equivalentes

## Paso 2:

### REVISIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN FÍSICO

#### ASPECTOS NO SUBSANABLES:

- No consignar consorcio (Declaración Jurada o contrato)
- No cumplir con flota mínima (formulario 1A / 1B)
  - No cumplir patrimonio mínimo
  - Vehículos duplicados se eliminan

### SEGUNDO RESULTADO:

Subsanaciones principales notificadas a los postores los días 9, 10 y 11 de octubre

Subsanaciones complementarias (placas no registradas en CD) notificadas a los postores el día 15 de octubre



**16, 17 y 18 de Octubre – Subsanción Principal**  
**21 de Octubre – Subsanción Complementaria**

**Paso 3:**

**SUBSANACIONES**

Postores divididos en tres grupos, subsanaron tres días. Se les dio 7 días calendario de preparación.

Subsanción complementaria (placas no registradas en el CD) un día adicional, sólo para 5 postores observados

# Resultados subsanación

Nombre Postor	N° de Observaciones	N° Observaciones Subsanadas	N° Observaciones NO Subsanadas
Consortio Empresa de Transporte Arequipa	0	0	0
Consortio Masivo San Juan de Lurigancho	8	8	0
Consortio Nuevo Perú	13	13	0
Consortio Transport Rápido Express	134	122	12
Consortio Central Vías	107	69	38
Consortio Empresarial Javier Prado Express	20	20	0
Consortio Lima Perú	61	29	32
Consortio TGA	12	11	1
Consortio Norte Sur 2	8	3	5
Consortio Empresarial Lima Chosica	8	8	0

# Resultados subsanación

**PROTRANSPORTE**

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

Nombre Postor	N° de Observaciones	N° Observaciones Subsanadas	N° Observaciones No Subsanadas
Consorcio de Transportistas Carretera Central	40	31	9
Consorcio Santa Anita Bus Perú	296	296	0
Consorcio 41 Estrellas	124	29	95
Consorcio Perú Bus	10	8	2
Consorcio Expreso Javier Prado	35	27	8
Consorcio Santa Catalina	53	47	6
Consorcio Nueva Alternativa	43	43	0
Consorcio Inkabus San Juan de Lurigancho	3	3	0
Consorcio Inkabus Carretera Central	15	15	0

# Resultados subsanación

Nombre Postor	N° de Observaciones	N° Observaciones Subsanadas	N° Observaciones No Subsanadas
Red Metropolitana de Buses Metro Red	17	12	5
Consorcio Próceres Internacional	14	14	0
Corporación Empresarial Lima Norte Villa Express	149	147	2
Consorcio Lima Norte Sur	2	2	0
Consorcio Vial Sur SA	218	123	95
Consorcio Futuro Express	59	36	23
Consorcio Integrado San Juan	6	6	0
Consorcio Vías Carretera Central	170	103	67
Consorcio Lima Express	24	24	0

## TERCER RESULTADO

TOTAL OBSERVACIONES	TOTAL OBSERVACIONES SUBSANADAS	TOTAL OBSERVACIONES NO SUBSANADAS
1649	1249	400

76% de Observaciones  
fueron Subsanadas

Paso 4:

**VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN**

Se registró la información subsanada, se eliminaron las placas que no se subsanaron

Paso 5:

**REVISIÓN DE PLACAS DUPLICADAS**

Se eliminó el exceso de placas en caso de placas duplicadas dentro del mismo postor

Se eliminaron todas las placas duplicadas en más de un postor

# PLACAS DUPLICADAS

**PROTRANSPORTE**

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

<b>Nombre Postor</b>	<b>N° de placas eliminadas por duplicidad</b>
Consorcio Empresa de Transporte Arequipa	7
Consorcio Masivo San Juan de Lurigancho	3
Consorcio Nuevo Perú	0
Consorcio Transport Rápido Express	4
Consorcio Central Vías	3
Consorcio Empresarial Javier Prado Express	1
Consorcio Lima Perú	13
Consorcio TGA	1
Consorcio Norte Sur 2	6
Consorcio Empresarial Lima Chosica	0

# PLACAS DUPLICADAS

**PROTRANSPORTE**

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

<b>Nombre Postor</b>	<b>N° de placas eliminadas por duplicidad</b>
Consortio de Transportistas Carretera Central	9
Consortio Santa Anita Bus Perú	0
Consortio 41 Estrellas	0
Consortio Perú Bus	1
Consortio Expreso Javier Prado	2
Consortio Santa Catalina	4
Consortio Nueva Alternativa	53
Consortio Inkabus San Juan de Lurigancho	7
Consortio Inkabus Carretera Central	5



# PLACAS DUPLICADAS

Nombre Postor	N° de placas eliminadas por duplicidad
Red Metropolitana de Buses Metro Red	0
Consorcio Próceres Internacional	10
Corporación Empresarial Lima Norte Villa Express	15
Consorcio Lima Norte Sur	0
Consorcio Vial Sur SA	5
Consorcio Futuro Express	2
Consorcio Integrado San Juan	41
Consorcio Vías Carretera Central	12
Consorcio Lima Express	16

# RESULTADO FINAL

Nombre Postor	Corredor al que postula	Total Vehículos presentados	Equivalencia	N° Requeridos	Resultado
Consorcio Empresa de Transporte Arequipa	3	396	792	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Masivo San Juan de Lurigancho	4	359	771	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Transport Rápido Express	1	400	1013	1000	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Central Vías	5	624	620	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Empresarial Javier Prado Express	2	387	627	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Lima Perú	4	490	765	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio TGA	3	328	778	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Norte Sur 2	1	620	1320	1000	<b>PRECALIFICADO</b>

La información de vehículos presentados incluye los presentados en el CD y los que fueron presentado sólo en físico

**RESULTADO FINAL**

<b>Nombre Postor</b>	<b>Corredor al que postula</b>	<b>Total Vehículos presentados</b>	<b>Equivalencia</b>	<b>N° Requeridos</b>	<b>Resultado</b>
Consorcio de Transportistas Carretera Central	5	443	805	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Perú Bus	1	637	1512	1000	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Expreso Javier Prado	2	448	747	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Santa Catalina	4	349	796	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Nueva Alternativa	4	509	656	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Inkabus San Juan de Lurigancho	4	288	605	600	<b>PRECALIFICADO</b>
Consorcio Inkabus Carretera Central	5	373	600	600	<b>PRECALIFICADO</b>

# RESULTADO FINAL


Nombre Postor	Corredor al que postula	Total Vehículos presentados	Equivalencia	N° Requeridos	Resultado
Corporación Empresarial Lima Norte Villa Express	1	792	1184	1000	PRECALIFICADO
Consorcio Lima Norte Sur	1	430	1140	1000	PRECALIFICADO
Consorcio Vial Sur SA	1	638	1244	1000	PRECALIFICADO
Consorcio Futuro Express	4	277	699	600	PRECALIFICADO
Consorcio Integrado San Juan	4	527	914	600	PRECALIFICADO
Consorcio Vías Carretera Central	5	551	820	600	PRECALIFICADO

# Balance del Potencial de Postulación


Corredor	N°	Postores Precalificados	Vehículos Equivalentes Calificados	Potencial promedio de paquetes a postular	Total Vehículos Equivalentes Calificados por Corredor	Paquetes a Licitar	Flota a Licitar (troncal + alimentadora)	Flota Equivalente (troncal + alimentadora)	Saldo Flota Calificada menos Flota Requerida
1 Panamericanas	1	Consortio Transport Rápido Express	1013	4	7413	17	1780	3932	3481
	2	Consortio Norte Sur 2	1320	5					
	3	Consortio Perú Bus	1512	6					
	4	Consortio Corporación Empresarial Lima Norte Villa Express	1184	4					
	5	Consortio Lima Norte Sur	1140	4					
	6	Consortio Vial Sur	1244	5					
2 Javier Prado	1	Consortio Empresarial Javier Prado Express	627	3	1374	6	507	1033	341
	2	Consortio Expreso Javier Prado	747	3					
3 Tacna Garcilaso Arequipa	1	Consortio Empresa de Transporte Arequipa	792	3	1570	5	474	986	584
	2	Consortio TGA	778	3					
4 San Juan de Lurigancho Brasil	1	Consortio Masivo San Juan de Lurigancho	771	3	5206	10	1098	2271	2935
	2	Consortio Lima Perú	765	3					
	3	Consortio Santa Catalina	796	3					
	4	Consortio Nueva Alternativa	656	2					
	5	Consortio Inkabus San Juan de Lurigancho	605	2					
	6	Consortio Futuro Express	699	2					
	7	Consortio Integrado San Juan	914	3					
5 Carretera Central	1	Consocio Central Vías	620	2	2845	11	1446	2794	51
	2	Consortio de Transportistas Carretera Central	805	3					
	3	Consortio Inkabus Carretera Central	600	2					
	4	Consortio Vías Carretera Central	820	3					
			<b>TOTALES</b>	<b>69</b>	<b>18,408</b>	<b>49</b>	<b>5,305</b>	<b>11,016</b>	<b>7,392</b>

# EL PROCESO EN NÚMEROS


Participantes



Vehículos



Vehículos  
Equivalentes



# Cronograma del Proceso

CORREDORES COMPLEMENTARIOS			
CRONOGRAMA RESUMEN DEL PROCESO DE LICITACION			
	Actividad	Inicio	Fin
Actividades previas	Publicación del plan de promoción	7-nov	7-nov
	Convocatoria a concurso	14-nov	15-nov
	Pago por Derecho de Participación	16 -nov	2-set
Bases			
	Publicación de primera versión de Bases	16-nov	16-nov
	Observaciones a Primera Versión Bases	19-nov	4-dic
	Publicación Segunda Versión Bases	30-ene	30-ene
	Observaciones a Segunda Versión Bases	31-ene	8-feb
	Publicación Tercera Versión Bases	19-abr	19-abr
	Observaciones a Tercera Versión Bases	19-abr	13-may
	Publicación Bases Integradas	16-jul	16-jul
Contrato			
	Publicación primera versión contrato	10-dic	10-dic
	Observaciones primera versión contrato	11-dic	7-ene
	Publicación Segunda Versión Contrato	19-abr	19-abr
	Observaciones a Segunda Versión Contrato	19-abr	13-may
	Publicación Versión Final Contrato	16-jul	16-jul
Pre-Calificación			
	Revisión de documentos de precalificación	30-ene	30-ago
	Presentación sobre precalificación (N°1)	19-set	19-set
	Publicación de precalificados	23-oct	23-oct
Calificación			
	Presentación sobre calificación (N°2 y N°3)	18-nov	18-nov
	Publicación resultados calificación	02-dic	02-dic
Consentimiento de buena pro		06-ene	06-ene
Cierre de Contrato		Dentro de los 90 días (*) siguientes al consentimiento	